
COÍ{TTÉ HUNTCIPAL DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS OE TL/ATLAUQUTTEPEC, PUEBLA

2021-2024

H. AYUNTAiIIENTO DEL ¡tIUilICIPIO OE TLATL,AUQUTTEPEC
COI{TRATO DE OBRA PUBLICA ÍIIUilICIPAL
No CON/lrlTP/ R:¡3-FISIII-DF/ 22-2L24 I O5,4TLATLAUQUITT P[C

OBJETO:

IMPORTE:

FONDO APLICADO: FISi¡|-DF 2022

VIGENCIA:

RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ING. RAÚL ORTEGA TELLEZ

.CONSTRUCCIóil DE PAVIIIEÍ{TO CON CONCR
HIDRÁULICO EN PRryADA 16 DE SEPTIEHBRE EI{
COLONIA EL PARAISO, PERTENECIENTE AL }IUilICIP
TLATI-AUQUfTEPEC, PUEBLTA".

$458,5OO.OO (CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO
PESOS QUINIENTOS PESOS OO/1O0 Irl.N.) IvA INCLUIDO

1

I

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL A PRECIOS UNTTARIOS Y TIEMPO DETERMINA

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H.
TLATLAUQUITEPEC, PUE., A QUIEN SE LE

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DENOMINARÁ'EL COilTRATANTE

REPRESENTADO POR EL LIC, PORFIRIO LOEZA AGUILAR, EN SU CARACTER DE

PRESIDENTE fIIUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA RPA&A
PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. RAÚL OR,TEGA
TELLEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ *EL

DECLARACIONES

1.. ..EL COTIITRATANTE" DECLARA:

1.1.- PARA CUBRIR LAS DEROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
SECRETARIA DE PLANEACIóN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA,
RADICARA I.A INVERSIóN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OB]ETO DE ESTE CONTRATO CON
CARGO A LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO FISÍII.
DF, EJERCICIO 2022, DE ACUERDO AL OFTCIO DE ASIGNACIóN t{o t¡tTP/TH 120.22-
07 T0/6,6, EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL BA¡O LA PAR,TIDA PR,ESUPUESTAL
6.1.4.1.

1.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. REFORÍIIA No.47-A, COLONIA CENTRO,
cóDrco posrAl 739oo; DEL MUNIcIpIo DE TLATLAUeUITEPEC, puEBLA, MISMos e E

SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

9 ,4.t. Rcli¡nua Nr¡. 17A Col. Crntrrr 'l'latlarrqLrite¡xc PrreblaI Tcléforx¡:0l (23i1) l|I 8 00 0l
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CONTRATISTA:

REPRESENTANTE:

IilICIO: Oa DE SEPTIEIIBRE DEL 2022
TÉRilINO: 08 DE OCTUBRE DE 2022
30 DfAS NATURALES

I)IRECCION DE

- OBRAS PÚBLICAS -
r,[hr]r\0 llr ( ¡r\ rl\l1011, ¡ ]r.!0x

COilTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

t



COHTTÉ T¡IUNICIPAL DE OBRA PúBUCA Y SERVICIOS
R.ELACIONADOS DE TLiATLAUQUÍEPEC, PUEBLA

2l¡21-2lJ24
H. AYUNTAMIENTO DEL ]¡TUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA IIIUT{ICIPAL
No coN/MTP/R33-FISr,t-DF/22-2L24 I O54

CACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR

A TRES PERSONAS.

TLATLAUQUITEPEC
- LnrBllR\r)01 L,,\

.q,a¡"1¿& r r,{y'l¡."ADl UDI
CUANDO lIENOS

DIRECCION- DE

rilfrtft*f,fdf,kl,-c,i:.

2

1.4.. GESTIONANÁ Y OAT¡¡¡ORÁ TODAS Y CADA UNA DE I¡S AUTORIZACIONES, LICENCIAS
Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCIóN DE LA OBRA, OBJETO DE

ESTE CONTRATO.

2.-'EL CONTRATISTA" DECLARA:

2,1.- TENER CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRAER DERECHOS. OBLIGACIONES Y
LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONóMICAS PARA OBUGARSE A LA E]ECUCIóN
OBRA 'CONSTRUCCIóN DE PAVI}IENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ET{ P
16 DE SEPTIEÍIIBR,E EN LA COLONIA EL PARATSO, PER,TENECIENTE AL MUNIC
DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA". Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEME

SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.. CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA
LA CONTRATACIóN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I-AS
MISMAS.

2.3.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRTTURA COilSTITUTIV
ilúHERo vol. 27, rr{srRuitE]rro 1s56. DE FECHA 26 DE sEprrEmBRE DE 2o1
OTORGADA ANTE LA FE DE LA NOTAR,ÍA PúBIICA NúM. 13 LIC. DANIEL FERNANDO
RAilGEL ¡'|OCTEZU!,|A, DE LA CIUDAD DE TULrA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO,
INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTE RPC190926UY7, REGISTRO DE PADR,ó[{ DE COÍ{TRATISTA
f'tut{IcIPAL No HTp-DOp/O23-2l¡22.

2.4.. SU OB]ETO SOCIAL ES ENTRE OTROS CONSTRUCCIONES EN GENERAL, QUE SU
R.EPRESENTANTE LEGAL IilG. RAúL ORTEGA TELLEZ, ACREDITA SU PERSONAUDAD
COMO ADi/IIflISTR,ADOR ÚITCO COI.¡ EL PODER NOTARIiAL YOI. 2T,INSTRUIIENTO
1556; DE FECHA 26 DE SEPTIE}IBR.E DE 2019, ANTE NOTARÍA PÚBLICA NÚH. 13 LIC.
DANIEL FERTANDO RANGEL frlOCTEZUllA. DE LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE,
ESTADO DE HIDALGO.

Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIóN DEL
MISMO NO LE HA SIDO REVOCADA.

2.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. iIAXIÍIIO AVILA CAI¡IACHO NO. 99, COL.
CENTRO, C.P. 73930, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUE. MISMO QUE SEÑALA PARA
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2,6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBUCA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I-A MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, EL CONTENIDO DE
LOS PROYECTOS ARQUITECTóNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CAUDAD DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE PARA ESTE TIPO DE OB

I

t
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CO].{ITÉ HUÍ{ICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
R.ELACIONADOS DE TLATLAUQUTTEPEC, PUEBUI

2021-2l¡24

H, AYUNTAIIIIENTO DEL TIUNICIPIO DE TLATL/AUQUITEPEC
COilTRATO DE OBRA PUBLICA }IUNICIPAL
f{o coil/r,rTP/R33-Frs}r-DFl22-2L24 I OS4TLATLAUQUITEPEC DIRECCIO^- DE

r¡)Nr r\r¡ It r i¡\l r\t r¡D L.!r rlr:¡
- OBRAS PUBLICAS .

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE PARA ESTE TIPO DE OBRA; NORMAS DE

SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES; CATALOGO DE CONCEPTOS, CANNDADES DE TRABAJO,
UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL
TOTAL DE LA PROPOSICION; ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCE
DE TRABA]O; RELACIóN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE O

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIóN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁUSIS ANTER
3 RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN S

PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UNLIZACIóN; ANÁLISIS
COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULAR DEL COSTO FINANCIERO; PROGRAMA DE E]E
DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODO
CANTIDADES POR E]ECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES; PROGRAMA
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y PROCEDIMIENTO P

EL AJUSTE DE LOS COSTOS; ANEXOS Q
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ
EJECUCIóN DE LOS TRABA]OS.

UE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PA

COMO, LAS DEMAS NORMAS QUE REGULEN LA

2.7. - HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO
Y CONSIDERO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU E]ECUCIÓN.

3.- AI'IBAS PARTES DECLARAN:

3,T.. CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCU
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE

coNVocAToRlA, BASES DEL CONCURSO Y PLIEGO DE REQUISITOS CON SUS ANEXOS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECI..ARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSU LAS
PRIÍIIERA. . OB]ETO DEL CONTRATO. -.EL CONTRATATTE" ENCOMIENDA A ..EL

COÍ{TRATISTA- LA REALIZACIóru OT UI,IE OBRA QUE CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIóT{
DE PAVIi¡IENTO CON COilCRETO HIDRÁULICO E]{ PRIVADA 16 DE SEPTIEHARE Er{
LA COLONIA EL PARAISO, PERTEÍTIECIENTE AL IiTUNICIPIO DE TI.ATI-AUQUITEPEC,
PUEBLA'. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIóN, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SEÑALADOS EN LOS INCISoS 2.6 Y 3.1 DE LAS DECLARACIoNES DE ESTE CoNTRATo, ASÍ
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES VIGENTES PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

SEGUNDA, - MONTO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO CONTRATADO. - EL MONTO TOTAL
DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $458,5OO.OO (CUATROCIEÍ{TOS CINCUEilTA Y OCHO
¡IIIL PESOS QUINIENTOS PESOS OO/1OO iI.N.) IVA INCLUIDO.

9 A.'. Rc[ir.,r,u No. l7;\ (irl. Ccntn¡ 'l'l ttl;lr<¡rritc¡ñc Puclrla
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COÍ{ITÉ I{UNICIPAL DE OARA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

2lJ21-2l)24

H. AYUI{TA]IIIENTO DEL IiIUNICTPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBR.A PUBLICA I'UÍ{ICIPAL
No coN/lrTP/R33-FrSlt-DF/22-2124 I O54

EJERCTCTO 2022 FrSIr,t-DF $458,500.OO

PRESUPUESTO CONTRATADO

TLATLAUQUIT[PLC

c Av. Relbn¡a N<¡. 174 Col. Centro Tladauquitepec l
L Teléfono;0l (233) ill 8 00 0l
O ur*r'.arunuuniclltodadauquitepec.gol). nr\
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PRETIMINARES

LtM002 LIMPIA, TRAzO Y NIVELACIÓN PARA

DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE

TOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO OE

OBRA.

M2 345.26 s 11.78 S4, 7.16

2.01, s 21s.6s s433.\DEM048 RUPTURA Y OEMOLICIÓN CON EQUIPO

EN PAVIMENTO HIDRÁULICO

M3

TERRACERIAS

58 37 s s0.90 s 2,971.03EXCA023 EXCAVACIÓN EN CAJA POR

MECÁNICOS TODAS LAS

MATERIAT SECO TIPO II.A

MEDIOS

ZONAS

M3

M3 78.49 s 23.03 s 1,8O7.62CAROO3 CARGA DE CAMIÓN CON MAQUINA.

MATERIAL I Y II

ACAOgO ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAT

MIXTO. PRIMER KITOMETRO, CARGA

MECANICA

M3 74.49 5 s2.24 S 4,100.32

ACA091 s 706.41ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAT

MIXTO. KITOMETRO SUBSECUENTE,

ZONA URBANA

M3/KM 78.49 s 9.oo

RELLOlO M3 43.30 s 455.52 5 79,724.02

PAASOl l COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL

EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR POR

MEDIOS MECÁNICOs

M2 5 t7 .2s s s,826.36

CÁRGA DE CAMIÓN CON MAQUINA.
MATERIAL I Y II

M3 67.33 5 23_03 s 1,550.61

ACA090 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL

MIXTO. PRIMER (ILOMETRO, CARGA

MECANICÁ

M3 67.33 5 3,s77.32

ACA091 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL

MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE,

ZONA URBANA

M3/KM 6,301.81 s s6,716.29

BASE.

001
BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE

CUMPLA CON LAs NORMAS VIGENTES DE

LA S.C.T,, COMPACTADO AL 95% DE SU

P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDTDO

ENTRE 1,850 A 1,9s0 KG/CM3), TNCLUYE

AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO

M3 57.79 s 369.76 s 19,149.87

zP,UCLAVE coNcEPfo UNIDAD CANT

PUEI9 M4CICp

DIRECCIOÑ'DE
- OBRAS PÚBUCAS .

(nr l¡\r¡ nl r tl\Ir\r iu\h !{]r )r:¡es, (durr¿Err arEdicixr+!

IM PORTE

RELTENO EN ZANJAS COMPAfiADO AL

85% PROCTOR CON COMPACTADOR

VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON

MATERIAL DE 8ANCO. (TEPETATE),

PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL

OE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.

337.76

cAR003

5 s2.24

s 9.oo



COHITÉ HUÍTICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
R.EI.ACIOÍTADOS DE TLATLAUQUTTEPEC, PUEBI.A

2lJ2t-2o24
H, AYUÍITAiIIEI{TO DEL ltlU¡ICIPIO DE TIjTL¡AUQUTTEPEC

COilTRATO DE OBRA PUBLICA HUNICIPAL
NO CON MTP R33-FISM.DF 22-2L24 o54TLATLAUQUITEPEC DIRECCION DE

CAS -

5

I

"OE MATERIALES, MANO DE OBRA,

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
(3.01.03.073-3.01.03.074), (NO

INCLUYEN tOS ACARREOS DEt MATERIAI.

DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)

PAVIMEfÚfO

5 s8.63 2s 6,7f6.0CIMBRAOO Y DESCIMBRADO CON

CHAROI-AS METAIICAS, A OOS CARAS

M2 68.60

M2 337.76 s 63.39 .615 21,4MALLOO6 HABITITADO Y ARMADO DE MALTA DE

ACERO 6 X 6-10/10 EN P|SOS

s 138,06coN0o7 CONCRETO HECHO EN OBRA

RESISTENCIA NORMAT VACIADO CON

CARRETILTA Y BOTES F'C=250 (G/CM2

REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO

MÁxIMo 314" EN CIMENTACIÓN,

INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y

VACIADO.

M3 50.66 s 2,725.23

PrcAc00
8

ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE

PISOS DE CONCREÍO PARA EVITAR

DERRAPES DE VEHíCULOS.

M2 337.76 s 23.89 s 8,069.09'

(.
coR008 CORTE CON CORTADORA OE DISCO EN

PAVIMENÍO DE CONCRETO A 15 CM. DE

ESPESOR.

M 5 s7.s] s 13,624.5{

MEMASF

001

DE

MM.
suMrNrsTRo Y corocAoÓN
MEMBRANA ASFALNCA D€ 4
COLOCAOA LONGITUDINALM ENTE

M2 35.50 s 260.08

CONSTRUCCIÓN DE DENTETTÓN

TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO
DE ADOQUÍN O CONCRETO. A BASE DE

CONCRETO SIMPtE F'8200 KG/CM'¡ CON

UNA SECOÓN DE 15 X 40 CM. A CADA

8.OO M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA,

ACARREO DEt MATERIAT SOBRANTE

HASTA 20 MTS.

8.00 s 338.81 52,770.48

GUARf{ICIONES

LrM002 TIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA

DESPTANTE DE EDIFICIO, INCLUYE

LOCATIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

M2 66.20 5779.84

EXCA001 EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA,

INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.

MATERIAT COMÚN SECO, CUATQUIER
zoNA, PROFUNDTDAD DE 0.00 A 2.0O M

M3 23.t7 s 3,096.44

cAROo1 CARGA DE CAMIÓN MANUAL MATERIAI
tYI

M3 30.12 s 69.52 s 2,093.94

C Av. Refomra No. 47A C<¡1. Cc¡rtr'<¡ Tlatlaur
\. Teléfbno: 0l (2lJi.l) ill lt 00 0l
(D urrrr'.aru¡rta¡rieDtotlatlarxllritclx'c. g(rl).na\
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236.66

s 9,232.U
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COilITÉ TUilICIPAL DE OBRA PúBLICA Y SERVICIOS
RELACIOÍIADOS DE TLATLiAUQUITEPEC, PUEBL/A

2l¡2L-2l¡24
H. AYUNTAI'IIENTO DEL f'IUNICIPIO DE TL/ATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA II|UÍ{ICIPAL
TLATLAUQU ITEPEC DIRECCION DE

9 ,-\r'. R.li»-¡l;r \o. t7.\ Col. ('crrrr'o'l-larlaru¡rrirt ¡rt,r l)ucbla

NO CON t,ITP R33.FISt,T.DF 22-2124 054

TERCERA. - PLAZO DE E]ECUCIO N. - "EL CONTRATISTA" SE OBUGA A INICIAR LA OBRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 08 DE SEPTIEI,IBRE DEL 2022, Y A CONCLUIR A MAS
TARDAR EL 08 DE OCTUBR,E DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA,
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES.

CUARTA. - DISPONIBIUDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - *EL
COÍTITRATAI{TE" SE OBUGA A PONER A DISPOSICIóN DE'EL COilTRATISTA-, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASÍ COMO EL DICTAMEN, PERMISOS, UCENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES

CAS -

6

I

L Tcléli¡¡¡o: 01 (233) 3 t 8 00 0l
@ u,r¡'u.atrl¡rtanrientodatlaur¡trilc¡ lcc. gob.mr

Tl4f!4uQUr rlPcc

AGA(89 M3 s 14s.18 YB?Ti?'.Efl'{CARREO EN CAMIÓN DE MATERIAT

MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CÁRGA

MANUAL

30.72

ACAO91 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL

MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE,

ZONA URBANA

M3/KM 30.72 s 9.12

crMB039 CIMBRADO Y DESCIMERADO CON

CHAROTAS METALICAS, A DOS CARAS

M2 s 11 e(o.72727.37 s 98.63

coN003 CONCRETO HECHO EN OBRA

RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON

CARRETITLA Y BOTES FC=150 KG/CM2
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO

MAxrMo 3/4" EN crMENTAC|óN,
INCLUYE: EI-ABORACIÓN, VACIADO,

VIBRAOO Y CURADO.

15.45 s 2,266.00 S3s

PrcAc00

6

ACABADO CON VOLTEADOR METATICO

EN ARISTAS O JUNTAS DE

GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE

CONCRETO.

44L.36 s 11.30 5 4,9a7.37

PIN1068 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA

TIPO TRAFICO MCA. COMEX COTOR

AMARILLO EN GUARNICIONES OE 35 CM.

DE DESARROLLO. INCTUYE TIMPIEZA Y

DESPERDICIOS. MATERIATES, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA

220.68 s 34.ss s 7,624.41

OBRAS COMPI,TMENTARIAS

REGISTROS DE AIBAÑAT CON MUROS DE

TABIQUE DE 12 CM.

LIMPIEZA GENERAT DURANTE I.A OBRA

INCTUYE ACARREOS DE ESCOMBROS,

ETC.

6005 02 s 8s9.98 51,719.96

M2 337.16 s 8.54 5 2,E84.47

PZA

TIMPIEZA

INCREMENTO POR CADA O.5O MTS. DE

PROFUNDIDAD

SUBTOTAT: S395,258.62
IVA: S53,241.38

TOTAr: s458,500.m

t

QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN,

5 274.69

M3

2.00

LlM005

nrmlo M4GIcg



COHTTE IUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

2lJ21-2lJ24

H. AYUilTAIIIENTO DEL I¡IUNICIPIO DE TI-ATL/AUQUITEPEC
COTTRATO DE OBRA PUBLICA ]IIUilICIPAL
No coñ/HTP/R33-FIS¡|-DF/22-2124 I O54TLATLAUQUITEPEC

7

- i;oBIEt\o Dr (i)\fl\r rDlD r0r r,r¡ -

0 Ar'. llclirr¡Da No. 17A (i¡1. ('cnn-o -fl ll

se (du¿mJ r¡úd¡io.td

QUII{TA. -ANTICIPO. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO "EL CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL TREINTA PORCIENTO
(3ort6) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL pRI

E]ERCICIO PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $I37,55O.OO (CI
TR,EINTA Y SIETE ¡,IIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS OOl 1OO III,N)
INCLUIDO, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES DE INSTATACIóN PERMANE
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZACIóN DE LOS TRABAJOS, OB]ETO DE

CONTRATO.

SEXTA. - GARANTÍAS. - PARA GARANTIZAR EL CORRECTO CUMPUMIENTO DE
TRABAJOS, *EL CONTRATISTA" SE OBUGA A PRESENTAR RANZA POR EL DIEZ PORCIE
(1OO/O) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $45,85O.OO
(CUARENTA Y CINCO rrrrL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO il,N.) A FAVOR
DE LA TESORERÍA HUNICIPAL DEL H. AYUilTAf{IEilTO DEL ¡TIUNICIPIO DE
TLATLAUQUITEPEC; CONCEDIDA POR LA INSTITUCIóN AFIANZADORA AUTORIZADA Y
ACEPTABLE PARA "EL CONTRATANTE". Y SERA VIGENTE HASTA LA FECHA DE TERMINACI
TOTAL DE LOS TRABAJOS. PARA SU CANCELACIóN SE REQUIERE LA AUTORIZACI
EXPRESA POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" DIRIGIDA A LA INSTITUCION ENCARGA
DE EXPEDIR LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE, SU RECErcIóN¡ TONNAI-, "EL COI{TRATISTA"
QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y UCIOS OCULTOS QUE RESULTEN
DE LA MISMA, GARANTIZANDO 1.A REPARACIóN DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA TERMINACIóN Y ENTREGA FORMAL;
POR LO QUE'EL COI{TRATISTA" DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC POR EL
EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO (1OO/O) DEL MONTO TOTAL E]ERCIDO EN LA OBRA.

EN EL CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ
A "EL CONTRATAilTE" EN EL PLAZO Y TERMINO QUE SE SEÑALE EN EL COMUNICADO DE
RESCISIóN; SI NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTE ORDENAMIENTO, DEBERÁ
PAGAR "EL CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS RESULTANTES.

sÉprrf,tA. - FoRMA DE pAGo. -'EL coNTRATrsrA- AL MoMENTo DE FoRMAUZAR EL
PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A *EL COÍ{TRATA]IITE- FACTURA POR EL CIEN
PORCIENTO (1OOOó) DEL IMPORTE DEL PRESENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
TLATLAUQUITEPEC, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: R,.F.C.
IrlTP93O215QP7.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OB]ETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIóN DE ESNMACIONES CON PERIODOS DE 20 DÍAS A UN
MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR *EL CONTRATISTA- A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISIóN, CONFORME AL CALENDARIO DE EROGACIONES MENSUALES, DENTRO DE LOS
CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE coRTE DE LA ELABoRACIóN DE LAS
MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES
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UNA VEZ QUE'EL CONTRATANTE- APRUEBE LAS ESTIMACIONES, ÉSTE LAS ENTREGARÁ
ALTESORERO MUNICIPAL PARA EFECTOS DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS
DE FINANCIAMIENTO ALUDIDO EN EL INCISO 1.1 DE LAS DECLARACIONES, LA DIRECCI
DE OBRAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES PARA

LA REVISIóN TÍSICN NOMTruISTRATIVA Y AUTORIZACIóN DE LAS ESTIMACI
RESPECTIVAS.

DESPUÉS DE REALIZADO EL PAGO DE LA ESTIMACIóN *EL CONTRATISTA- TIENE
PLAZO NO MAYOR A 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR SU COMPLEMENTO
RECEPCION DE PAGO POR EL IMPORTE TRANSFERIDO.

OCTAVA. - A]USTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR CIENTO (5olo) O MAS DE LOS COSTOS DE LO
TRABAJOS A UN NO E]ECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONNNGENCIA,
SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCION DE LOS TRABA]OS SE ENCUENTRE EN TIEMPO CO
RELACIóN AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDI
LA REVISIóN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

NO SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS
A]USTES DE COSTOS DE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL

PRESENTE E]ERCICIO.

Í{OVENA. - PAGOS EN EXCESO. . TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO
.EL CONTRATISTA-, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO,
MÁS LoS INTERESES coRRESPoNDIENTES, EN UN PLAzo No MAYoRA 30 DÍAS NATURALES
A PARTIR DE LA RECLAMACIóN DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE *EL COÍ{TRATANTE-,
CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRóRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS
CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y
SE COMPUTARON POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
DEVUELVAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIóN DE'EL COÍ{TRATANTE-.

DECIÍIIA. - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIóN PERMANENTE. - LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACIóN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL COI{TRATAÍ{TE" SUMINISTRE
A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DEST]NARLOS A LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTA ULTIMA, QUIEN SE OBLIGA A
CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIóN MEDIANTE LA
DOCUMENTACIóN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIóN.

-EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A "EL CONTRATAilTE" TODO
EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR "EL CONTRATANTE" EN EL CASO DE QUE'EL COI{TRATISTA" NO
PUEDA ACREDITAR A PLENA SANSFACCIÓN DE'EL COilTRATANTE', tA INSTALACIóN DE
MAfERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDE ER LA ENTREGA
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CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA

FECHA DE RECEPCIóN DE LOS TRABA]OS,

DECTHO PRIHERA. . RECEPCIóN DE LOS TRABA]OS. . LA RECEPCIóN DE LOS TRA
YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE REALIZARÁ PREVIO AVISO DE TERMINACIóN DE

TRABAJOS QUE 
*EL COT{TRATISTA" COMUNIQUE A'EL COÍ{TRATANTE" CONFOR

PREVISTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MIS

AL EFECTO SE LEVANTARÁ UN ACTA DE ENTREGA- RECEPCIóN DE LOS TRABAJOS, E

QUE SE DETALLARÁN EL ALCANCE DE LOS MISMOS, LOS FALTANTES O TRABAJOS
EJECUTADOS Y QUE DEBERAN SER CORREGIDOS POR EL CONTRATISTA Y LOS SALDOS
FINIQUITOS QUE SE TENGAN QUE HACER AL CONTRATISTA.

COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO D

LA VÍA PÚBLICA, ASi coMo A LAS DISPoSICIoNES ESTABLECIDAS AL EFECTo POR.E
CONTRATISTA". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESU
POR SU INOBSERVANCIA, SERA A CARGO DEL CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - 'EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIóN DE LOS TRABAJOS, EN EL

SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARÁ
CON SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIóN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO." EL CONTRATANTE" SE RESERVARÁ EL DERECHO SE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL
PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. LO ANTERIOR DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN LA
APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIóN DESIGNADO FOR'EL COTTTRATISTA" TENDRÁ
LA OBUGACIóN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJEcUCIóN DE LOS TRABAJOS A

QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES
DE LA OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE DE 'EL
COÍ{TRATISTA", CON I.AS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO.

DECIIIIO TERCERA. - RELACIONES LABORALES. -'EL COÍ{TRATISTA", COMO
EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL'EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER EN TODAS LAS DECLARACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN
SU CONTRA O EN CONTRA DE *EL COilTRATANTE", EN RELACION CON L S TRABA]OS
OBJETO DEL CONTRATO
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DECIIIA CUARTA. - RESPONSABIUDADES DEL CONTRATISTA. -'EL CO]ITRATISTA" SE

OBUGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTIUCEN EN LOS TRABAJOS OBJETO
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CA
ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 2.6 DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO Y A
REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFE

SATISFACCIóN DE'EL CONTRATAT{TE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CU

10 RIESGO, DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJ

QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGUGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR
CONTRATAilTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GA
OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA SU MONTO TOTAL DE LA MI

IGUALMENTE SE OBUGA *EL COilTRATISTA- A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSI
O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SU
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIóN EXPRESA Y POR

ESCRITO DE'EL CONTRATANTE' EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBUCA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO.

.EL COÍITRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE IÁ EJECUCION DE LAS OB
CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CO
O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES APUCABLES PARA ESTE TIPO DE OBRA Y QUE
POR ESCRITO *EL CONTRATATITE-. ORDENARÁ SU REPARACIóN O REPOSICIóN
INMEDIATA Y SERÁ POR CUENTA DE *EL COÍITRATISTA-.
.EL CONTRATISTA- DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE 

*EL

CONTRATANTE'TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE

CONSTRUCCIóN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

.EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE Y A SU CARGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
CAUSE A *EL COilTRATAilTE- O A TERCERAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIó¡¡ OC US
OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO POR LA INOBSERVANCIA DE LAS LEYES

APUCABLES, LOS RIESGOS Y CONSERVACIóITI OC US OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU
ENTREGA DEFINITIVA A'EL CONTRATATTTE". CUANDO APAREZCAN DESPERFECTOS O
VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIóN DE LA MISMA
POR 'EL CONTRATAÍ{TE-. 'EL CONTRATISTA" REPARARÁ O REPONDRÁ
INMEDIATAMENTE Y POR SUS CUENTA DE LOS MISMOS.

DECI]IO QUIilTA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPUMIENTO DEL PROGRAMA. -
*EL COI{TRATAI{TE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR, SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTÁ E]ECUTANDO POR *EL CONTRATISTA- DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LA CUAL .EL CONTRATANTE" COMPARARA
PERIóDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA DE AVANCE DE LA oBRA, SI DE LA CoMPARACIóN
ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIó REALIZARSE, 'EL CONTRATANTE-
PROCEDERÁ A PENAUZAR CON EL UNO POR CIENTO (1 O/O ) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR CADA MES TRANSCURRIDO, DESDE LA FECHA INCUM MIENTO DEL
PROGRAMA HASTA LA REVISIóN.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,
*EL CO]ITRATAÍ{TE- PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPUMIENTO DEL CONTRATO O

BIEN LA RECISIóN DEL MISMO.

DECIIIA SEXTA. - SUSPENSIóN TEMPORAL DEL CONTRATO. -'EL COÍ{TRATAilTE" DRA
ENSUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATAD

11 CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS ]USTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GE

SIN QUE ELLO IMPUQUE SU DETERMINACIóN DEFINMVA,
RAL,

I

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LE ES

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DTCHA SUSPENSI

DECIIIO SÉPTIÍiIO.- RESCISIóN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.. *EL CONTRATAN
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CON
POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO NO INICIE LOS TRABAJOS O INCUMPLA
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIóN POR FALTA DE MATERIALES, TRABNADORES O EQUIPO
DE CONSTRUCCIóN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA ,

QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIóN O NORMAS
CALIDAD; ASÍ COMO, CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A L
¡ÉRrqtruos DEL coNTRATo. DEBIÉNDoSE LEVANTAR uN ACTo DoNDE sE ESCRIBAN
FORMA Y TERMINOS EN tA QUE SE EJECUTO tA OBRA, AVANCES, MATERIALE
SUMINISTROS, ENTRE OTROS.

I-A CONTRAVENCIóN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE *EL COT{TRATISTA" QU
SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIóN INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA *EL COÍITRATAÍ{TE- ADEMÁS DE QUE SE IMPLIQUEN LAS PENAS
CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE HAGA
EFECTIVA LA GARANIÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECI]IIO OCTAVO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. - LA PARTES SE OELIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODOS
Y CADA UNO DE I.AS CI.AUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS,
UNEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
PÚBUCA Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LA MISMA DEL ESTADo Y DEMÁS NoRMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIiIO NOVETO. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - NO APLICA

VEJECIIIOS. . JURISDICCIóN Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTEGRACIóN Y
CUMPUMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ
EXPRESADAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A JURISDICCIóN Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBI.A QUE CORRESPONDAN; POR LO
TANTO, *EL CONTR,ATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZóN DE SU DOMICTLTO, PRESENTE O FUTURO O pOR CUALQUIER OTRA C
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RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

zl)zt-2lJ24
H. AYUNTAiTIENTO DEL IIUÍ{ICIPIO DE TLATLAUQUTTEPEC

COTTRATO DE OBRA PUBLICA ÍIIUNICIPAL
No cot{/mTP/R33-FrS}|-DF/22-2124 I O54TLATLAUQUITEPEC
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DIRECCION DE
- OBRAS PI,]BUCAS -
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TL4TL4UQUITS PSC

EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EL DIA 07 DE SEPTIEÍIIBR,E DE 2022, EN EL
MUNICIPIO DE TLATLAUQUTTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA.

FIN DEL TEXTO.

"EL CONTRATISTA"

PORFIRIO TOEZA AGUI RPA&A Y CONSTRUCCION

ctoNAt s.A. DE C.V.

TLATI¡UQUITEPEC, PUEELA. IN6. RAÚt ORTEGA TELTEZ

REPRESENTANTE TEGAL

TESTIGOS

c.P. NOTASCO rUCtO Q. GUSTAVO tFO BENAVIDEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS.
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