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CONTRATISTA:

OB]ETO

IMPORTE:

FONDO APLICADO:

I Av. Relb¡ma No. 47A Col. Ce¡rtr'o Tlatlauquitepec Puebla.
L Teléfbno:01 (233) 3l 8 00 0l
s lr"luv.a¡rnl¿¡rrientotlatlau<¡uitepec.gob.nu

vERóNrcA RosAs LópEz (pERsoNA FfsrcA)
*R.EHABILITACIóN DE LA CATLE AI.IBROSIO L DEL
CASTIILO, EN ANDADOR. TURÍSTICO DE LA
MUNTCTPAL, EN Et }IUNTCTPIO DE TLATLAUQU
PUEBLA".

$2,65O,O25.O9(DOS MTILONES SETSCTENTOS CrNC
trlIL VEINTICINCO PESOS O9l1OO ll.N.)M INC

uRsccróN nr
- OBRAS PÚBLICAS .

«)BlIRro D[ coNTt¡il]tDAD 20il.20¡¡

I
FISM.DF 2022

INICIO: 27 DE JUilIO AÉ,2022
VIGENCIA: TERMIilO: O5 DE OCTUBRE DE 2022

1OO DÍAS NATURALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL A PRECIOS UNTTARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES

I

SECRETAR.IA DE PIáNEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUE

RADICARA LA INVERS¡ÓT.¡ CONNESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO co
CARGO AL PROGRAMA FINANCIADO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO FISM-DF
2024 E'ERCICIO 2022, DE ACUERDO AL OFICIO DE ASIGNACIóN NO MTP/TTIU
061055, EMITIDO POR IA TESORERÍA MUNICIPAL BA¡O LA PARTIDA
6.1.4.1

1.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIUO EN AV. REFORMA No. 47-A, COLONIA CENTRO,

cÓotco posrAL 73900; DEL MUNIcIpIo DE TuaTr-AueurrEpEc, puEBrá, MrsMos QUE
SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- I.A ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR INVTTACIóN
CUANDO MENOS A CINCO PERSONAS.

'w*.ffi".w-qLwffi !fl & s& dfffi H- , ñr *§-r #r#B§rü§á
ter?nfte¡fu funrRAro,

TL4&4uaulrsPsc

t

ENTA

T{JEilg M4GICg

TTATLAUQUITEPEC
. COEIERNO DE CONTINUIDAD:02I.202.I -

ucaq, ¿oo,¿n¡ür"i y rr?d¡cü¡¡rds

LópEz (pERsoNA FisrcA) EN su cARÁcrER DE ADr,ril{rsrRAboR úNrco, A

LE DENOMINARÁ "EL CONTRATTSTA" DE ACUERDO CON láS
DECTARACIONES Y CIáUSULAS :

I

1.. *EL CONTRATANTE' DECLARA:

1.1.- PARA CUBRIR LAS DEROGACIONES QUE
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uane, (dunbra y ütdicíotrrr

1.4.. GESTIONARÁ Y OBTENDNÁ TOOES Y CADA UNA DE I.AS AUTORIZACIONES, LTCENCIAS

Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCTÓru Oe LA OBRA, OBJETO DE

ESTE CONTRATO.

2.. *EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- TIENE CAPACIDAD ]URÍDICA PARA CONTRAER DERECHOS, OBLIGACIONES Y
I.AS CONDICIONES TÉCruICNS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A ¡-A E]ECUCIÓNI OBRA *REHABILITACIóN DE LA CALLE A]IIBROSIO L DEL CASTILLO, EN AN
TURÍSTICO DE I.A CABECERA ]TIUNICIPAL EN EL ]TIUNICIPIO DE TI.ATLAUQ
PUEBLA-. Y QUE DISPONE DE Iá ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

2.3.- CUENTA CON REGTSTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE ROLV921O26SV3, REGTSTRO

DE PADRÓN DE CONTRATTSTA MUNICIPAL No lltP-DOF1OOl-2022.

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICIUO: GALLE INDEPENDET{CIA NO.468, C.
coLoNrA Er i{rRADo& TI-ATLAUQUTTEPEC, PUEBLA. MISMO QUE SEÑALA
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

P.7

t

2.5.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISTTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA
Y SERVICIOS REIáCIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, EL CONTEN
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓruICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE
MATERIALES UIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA TIPO DE OBRA;
ESPECIFI DE D
SERVIOOS TRABAJO
UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y E

TOTAL DE LA PROPOSICTÓru; ANÁIISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAIO; REtáCIóru Oe LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE O
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLTsIS ANTERIORES
REHCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓru PCNMNNENTE QUE EN SU
PROPORCTONE EL CONTRATANTE y SU PROGRAMA DE UTTUZACTÓru; erVÁUSrS DE

COSTOS INDIRECToS Y PARTICUTAR DEL COSTO FINANCIERO; PROGRAMA DE EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODOS IáS
CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE
UTILIZACIÓru OC LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA
EL AJUSTE DE LOS COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR IáS PARTES
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO, r-AS DEMAS NORMAS QUE REGULEN r-A

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE Iá OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO
Y CONSIDERÓ TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJE

0 Av. Refbma No. 47A Col. Ce¡rtro Tlatlau{uite¡rcc Puebla.
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L Teléfbno: 01 (233) ill 8 00 0l
@ lvr.rw.a¡rntanrientotlatlauquite¡rec.gob.ntx
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CIÓN

PI.JBL9 M{GICS

2.2.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE I.A LEY DE OBRA PÚEL¡CR Y
RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBI-A, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA
Iá CONTRATACIóN Y EJECUCIÓTT OT OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RETACIONADOS CON I.AS
MISMAS.
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3,. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.. CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CO
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y
coNVocAToRIA, BASES DEL CONCURSO y PUEGO DE REQUISITOS CON SUS ANEX

ENTERADAS I-AS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON láS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIIIIERA. . OBJETO DEL CONTRATO. . *EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A
CONTRATISTA" Iá REALIZACIóN DE UNA OBRA QUE CONSISTE EN 'REHABI
DE LA CALLE AMBROSTO L DEt CASTTLLO, EN ANDADOR TURÍSTTCO DE LA
CABECERA ITIUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA". Y ESTE

SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓIV, RCATRNDO PARA ELLO LO

ESTABLECTDO pOR LOS DTVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑAIADOS EN

LOS INCISOS 2.6 Y 3.1 DE I.AS DECIáRACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO I.AS

NORMAS DE CONSTRUCCIONES VIGENTES PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO CONTRATADO. - EL MONTO
DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: t¡2r650r025.09 (DOS II{ILLONES SEISCIE
crNcuENTA HrL VETNTTCINCO PESOS O9l1OO H.N.) rVA INCLUTDO.

EJERCICTO FrSit-DF 2022 $2,650,025.09

P R, E S U P U E STO C O N T R.ATA D O

9 Av. Refbrma No. 47A Col. Centro
L Teléfono:01 (233) 31 I00 0l
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1. PREI lr r

:r&_ 34,71364DEMO48 RUPTURA Y DEMoLICIÓN CON
EQUIPO EN PAVIMENTO
HIDRAULICO

M3 L60.t7 $
2L6.73

M3 $
23.13

4,816.13$cAR003 CARGA DE CAMION CON
MAQUINA. MATERIALIYII

208.22

$ 10,931.55ACAo90 ACARREO EN CAMION DE
MATERI,AL MXTO. PRIMER
KILOMETRO, CARGA MECANICA

M3 2o8.22 $
52.50

$ 3,785.44ACA091 ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

m3/km 4t6.44 $
9.09

LIMOO2 UMPIA, TRAZO Y NIVELACION
PARA DESPLANTE DE EDIFICIO,
INCLUYE LOCALIZACION DE
UES, COTAS, NIVELES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

N2 913.25 $
11.57

$ 10,566.30

EXCAoo1 EXCAVACION A MANO EN ZANJA,
INCLT'YE AFINE DE TALUDES Y
FONDO. MATERIAL COMUN SECO,
CUALQUIER ZONA,
PROFUNDIDAD DE O.OO A 2.OO M

M3 101 .16 $
137.26

$ 13,885.22

RELLOOT RELLENO DE ARENA M3 33.72 $
307.t7 -

$ 10,357.77

IMPORTECLAVE DESCRIPC P.U.N UNIDAD CANT

,1, lr"lur'.arlurtanrie¡rtotlatlatu¡uitepe<:.g<>b.mx PI-ImL9 M{GIC9
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9 Av. Reforma No. 47A Col. Ce¡ruo
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"KEB-5**-'*' REGISTRO ELECTRTCO
PREFABRICADO PARA MEDIA
TENSION NORMA RMTA3,
INCLUYE: EXCAVACION,
RELLENO, SUMTNISTRO Y
coLocAcroN.

PZA 10.00 $
9,646.81

$ Go8rs60¿l6tPY0rj

,rt(* 72$DUCP3B.PAD SUMINISTRO Y FABRICACION DE
BANCO DE DUCTOS P3B.PAD DE
ACUERDO CON NORMA DE CFE
INCLUYE: TUBO PAD 3", CINTA
DE SEÑALIZACIÓN,
HERRAMIENTA Y T.N.C.E.

M 552.00 $
680.36

$RELLOOg RELLENO EN ZANJAS
COMPACTADO AL 85o/o PROCTOR
CON COMPACTADOR
VIBRATORIO EN CAPAS DE 20
CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, PRESENTANDO I.A
PRUEBA DE CONTROL DE
CALIDAD DE I.A COMPACTACION.

M3

u r

67.44 $
L22.94

ELECO4T ACOMETIDA ELECTRICA ,
INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y
VARRILLA COPERWEL PARA
TIERRA FÍSICA.

P2A 34.00 I $
?,734.94

,<-

$ 92,987.96

14008 REGISTRO HIDRAULICO DE
30x30x50cM. TABTQ. API¡NAD.
C/FONDO DE GRAVA Y TAPA DE
CONC.F C=150 KG/CM2.
ARM.CON VAR #3 AMBOS
SENTID.

PZA 44.OO $
858.27

$ 37,

ZONAS MATERIAL
A

TIPO II-
MEDIOS

POR
I.AS

ñAtr,Eí¡rl¡,
M3 $

-

$
49.61

$ 1,965.82cAR003 CARGA DE CAMION CON
MAOUINA.MATERIALIYII

M3
I

84.99
I

t
..Jil.{j}-'r

ACA090 ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. PRIMER
KILOMETRO, CARGA MECANICA

M3 I84.99 , $ 4,461.98

ACA091 ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

M3/KM 169.99 $
9.09

1,545.21$

$ 10,009.68RELLOlO RELLENO EN ZANJAS
COMPAfiADO AL 85o/o PROCTOR
CON COMPACTADOR
VIBRATORIO EN CAPAS DE 20
CM. CON MATERIAL DE BANCO.
( TEPETATE ), PRESENTANDO L.A

PRUEBA DE CONTROL DE
CAUDAD DE I..A COMPACTACION.

2t.87 $
457.69

PAASOll $
17.59

$ 7,414.t9COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS.
DE ESPESOR POR MEDIOS
MECANICOS

M2 421.50

cAR003 CARGA DE CAMION CON
MAOUINA.MATERIALIYII

M3 82.19 $
23.13

1,901.05$

ACAo90 ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. PRIMER
KILOMETRO. CARGA MECANICA

M3 82.19 $
52.50

4,314.98$

rwrrv.a\tnt;Lnricllt<¡tlatlatr<¡r ritelrcc.g< >b.nrx
PTJEL9 M4GICg

t,r\

65.38
a

EXCAO23

$
s2.50

M3
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"Á1CX09f^**- ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

M3/KM 7,397.33 $
9.09

$ coBrüI¡2t4qPYrrltr

$ 30,557.42BASE-OO1 BASE HIDRAULICA CON
MATERIAL QUE CUMPTá CON r-AS
NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T.,
COMPACIADO AL 95olo DE SU
P.V.S.M. (P.V.S.M.
COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A
1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA,
INCORPORACION, SUMINISTRO
DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA
(3.01.03.073.3.01.03.074), (NO
INCLUYEN LOS ACARREOS DEL
MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A
I.A OBRA)

M3 82.19 $
37L.79

43.95 $
98.94

$ 4,348.41CIMBO39 CIMBRADO Y DESC¡I,IBRADO CON
CHAROIáS METAUCAS, A DOS
CARAS

M2

$
65.23

MALLOO6 HABILTTADO Y ARMADO DE
MALr¡ DE ACERO 6 X 6-10/10 EN
PISOS

M2 421.50 $ 27,494.45

$coN007 CONCRETO }IECHO EN OBRA
RESISTENCIA NORMAL VACIADO
CON CARRETILI.A Y BOTES
F'C= 250 KG/CH2 REVENII.,TIENTO
DE 10 CM AGREGADO MAXIMO
3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:
ELABORACIÓN, CURADO Y
VACIADO.

M3 63.23 $
2,657.63

SUMINISTRO Y ET.ABORACION DE
ACABADO ESTAMPADO EN

CONCRETO MODELO PARIS TILE
INCLUYE: DESMOLDANTE,
SELIADOR, COLOR ¡IATERIALES,
MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

M2

x
42L.50

I T

¡r-l rP
$

293.23
$ 123,596

$ 6,703.96

1,087.38$

32245

coR008 CORTE CON
DISCO EN
CONCRETO A
ESPESOR.

CORTADORA
PAVIMENTO

DE
DE
DE15 CM

M 168.00 $
58.35

MEMASFOOl SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MEMBR.ANA ASFALTICA DE 4 MM.
COLOCADA
LONGITUDINALMENTE.

M2 25.20 $
266.03

TOPEOOl TOPE DE CONCRETO SIMPLE Fc
= 150 KGlCt4z, AGREGADO
MAXIMO DE ,314", HECHO EN
OBRA, SECCION DE 60 X 20 CM,
ACABADO ESCOBILIáDO.

M 2.00 $
543.69

5.
LIMOO2 LIMPIA, TRAZO Y NIVEIACION

PARA DESPI.ANTE DE EDIFICIO,
INCLUYE LOCAL¡ZACION DE
E¡ES, COTAS, NryELES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 84.30 $
LL.57

975.35$

EXCAo01 EXCAVACION A MANO EN ZANJA,
INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDO. MATERIAL COMUN SECO,

M3 29.57 $
t37.26

¡

$ 4,050.y

PIJEBL9 M4GICg

&

,K

$ 9,804€q
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I
I

CUALQUIER ZONA,
PROFUNDIDAD DE O.OO A 2,OO M

GOB|ttNO 0t: co\TlrI

cAR001 CARGA DE CAMION MANUAL.
MATERIAL I Y II

M3 38.36
72

$
.70

$ 2,7§.77

ACA089 ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. PRIMER
KILOMETRO. CARGA MANUAL.

M3 38.36 $
t45.76

1.355$

r
m3/km 38.36 $

9.09
.69$ rACA091 ACARREO EN CAMION DE

MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA URBANA

$
98.94

\"
$lsCIMBO39 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON

CHAROI¡S METALICAS, A DOS
CARAS

M2 154.55

$
2,357.69

$ 46,3^\coN003 CONCRETO HECHO EN OBRA
RESISTENCIA NORMAL VACIADO
CON CARRENLLA Y BOTES
F C= 150 KGICM2 REVENIMIENTO
DE 10 CM AGREGADO MAXII'IO
31 4" EN CIMENTACION, INCLUYE:
ELABORACION, VACIADO,
VIBRADO Y CURADO.

M3

I

t9.67

I

.<^

$ 6,642.84PICACo06 ACABADO CON VOLTEADOR
MEIALICO EN ARISTAS O JUNTAS
DE GUARNICIONES, FIRMES, O
PISOS DE CONCRETO.

M 562.00 $
11.82

M3 16.86 $
394.08

$ (r*RELLOO5 RELLENO COMPACTADO DE
TIERRA LIMPIATRAIDA DE FUERA
DE Iá OBRA
SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA TIPO TRAFICO MCA.
COMEX COLOR AMARILLO EN

GUARNICIONES DE 35 CM. DE
DESARROLLO. INCLUYE
LIMPIEZA Y DESPERDICIOS.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M 281.00 $
35.43

$PINTO6S

1,943.72$3060 17 INCREMET.¡TO O RENIVELACION
DE POZO DE VISITATIPO COMUN
O ESPECI.AL POR CADA 20 CMS.
NO INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BROCAL Y
TAPA.

I IINC

I
2.00 $

.971.86

PZA 2.00 $
1,782.76

$ 3,5655¡BROCA0o2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE PC}LIETILENO
DE TRAFICO PESADO, CON
MORTERO DE CEMENTO-ARENA
7:4

$
27,530.84

/l

$ 27,53O.UREGO2O BOCA DE TORMENTA DE 4.OO X
1.OO X 1.20 MTS. DE ALTURA ,
CON MUROS DE TABTQUE ROJO
ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO.ARENA L:4,
API.ANADO Y PUUDO
UTILIZANDO CEMENTO-ARENA
1:4, CASTILLOS EN SUS 4
EXTREMOS DE 0.15 X O.I5 CMS,
CON RE]ILIá TIPO IRVING A
BASE DE ANGULO DE ACERO Y
TODO EL MATERIAL NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION.

PZA 1.00

I
t

9 Av. Refbrma No. 474 Col. Cenuo Tlatlau
L Telélbno:01 (233) 3l lt 00 0l
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9 Av. Relbrma No. 474 Col. Centr<¡
L Teléfbno:.0l (233) 3l I00 0l
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TL4TL4UQUITSPeC

6. BANQUETAS GoaIIR\0 I)t CO) t t\t I

BANQ004 PREPARACION,, CONFORMACION
Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE
MANO PARA EL COLADO DE
BANQUETAS, INCLUYE:
r¡lconponncrÓru DE AGUA,
COMPACTADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2 607.20 $
23.01

$ 13,971.67

MALLOO6 HABILITADO Y ARMADO DE
MALTA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN
PISOS

m2 607.20 $
65.23

66$ ,r,r,

$BANQoo1 BANQUETA DE 10 CM. DE
ESPESOR CON CONCRETO F'c =
150 KgICmZ, INCLUYE: LIMPIEZA
DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION
PARA RENTVEI.AR, ACARREO DE
LOS MATERIALES SOBRANTES A
I.A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS.,
CIMBRADO, DECIMBRADO Y
ACABADO ESCOBILLADO A

PIEDRACENTROS DE
VOLTEADOR.

Y CON

M2 607.20

I

394.66
$

M2 607.20 $
293.23

$ L78,O49.26

(N
32245 SUMINISTRO Y ELABORACION DE

ACABADO ESTAMPADO EN

CONCRETO MODELO PARIS TILE
INCLUYE: DESMOLDANTE,
SELIÁDOR, COLOR MATERIALES,
MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.

t42 82.80
58

a
$

7L2.
sR,qo1.62

K$32185 S. Y C. DE IáMBRIN DE PIEDRA
LAMINADA STO, TOMAS, AsENT.
CON MORTERO CEMENTO.ARENA
1:5 INCL. AIáMBRE, CIÁVO.

7.1 ¡ARDINERAS Y BAI{CAS

137,26
$ 252.56$

C
EXCAoo1 EXCAVACION A MANO EN ZANJA,

INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDO. MATERTAL COMUN SECO,
CUALQUIER ZONA,
PROFUNDIDAD DE O.OO A 2.OO M

M3

I Ia
1 .84ilI

DAIá022 DAI.A O CADENA DE DESPIáNTE,
INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA
SECCION=15 X 15 CM,
CONCRETO PC=200 KG/CM2-
3/4", REFOR.ZADA CON ARMEX
DE 15 X 15-4

M 33.60 $
305.50

$ 10,264-eq

MUTAOl3 MURO DE TABIQUE DE BARRO
ROJO RECOCIDO DE 6XL2X24
CM EN 12 CM DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTAS DE
1.5 CM ACABADO COMUN

M2 20.16 $
346.15

$ 6,978.38

5,886.60$LOSAOO2 LOSA PLANA EN ESTRUCTURA,
PERALTE = 10 CM CIMBRA
COMUN REFORZADA CON 74 KG
DE ACERO POR M3 EN AMBOS
SENTTDOS AIC 20 CM.
CONCRETO F'C = 250 KGICM2
3/4"

M2 5.50 $
7,O7O,29

@ lr"luv.ayrrnt¿unientotlatlauquitepec.g<rb.mx PIjEBLS M{GICg
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COHITÉ MUNICIPAT DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
REI-ACTONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEB[.A

202L-2024

H. AYUNTAI.IIENTO DEL I.IUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
COilTRATO DE OBRA PUBLICA MUilICIPAL
No R33-FISM.DF 22-2124 030

g 4,. Refbrma No. 4.7A Col. Centr<¡ Tlatlauqtrite¡rec Pue
L Teléfbno: 01 (233) 3l I 00 0l
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t

g G{)Brf:n¿p22g}32ri"Ávttüüü4..'*' APTANADO FINO EN MUROS A
PLOMO Y REGLA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR
PROMEDIO.2CMINCLUYE
REPELIADO PULIDO PLANA

M2 38.82 $
160.32

PZA 4.00 $
2,U)3.06

13018 BANCA PARA PAIáPA DE
CONCRETO CON CIMBRA
APARENTE, INCLUYE ACERO DE
REFUERZO, SOPORTES DE
0.30x1.50 M.

2.3t $
368.83

13016 SUMINISTRO TENDIDO Y

ACOMODADO DE TIERRA
VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 A
20 CM DE ESPESOR

M3

t

PZA 13.00

I
tI

$
481.81

$ 23,968.71

2.00

1,418.50

24

$

C

.52$

$ 8,0

$15

13069 SUMINISTRO Y PI.ANTACION DE
ARBOL ]ACARANDA CON
DIAMETRODE3A4'',ALTURA
DE 4-5 MTS , CON TENSOR DE
ALAMBRE R"ECOCIDO CAL. 18 Y
MANGUERA U2' PARA SU]ETAR Y
ABRAZAR AL ARBOL, Y TUTORES
DE MADERA DE PINO DE 2" CON
ALTURA DE 2 MTS , DE]ANDO
LOS SUJETADORES POR LO
MENOS 4 Í¡TESES, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

PZA 6.00 $
2,530,L7

13002 ARREGLO DE JARDINERIA CON
PI.ANTAS Y ÁRBOLES INCI,
PIEDRA BOIá BLANCA,
DIFERENTES PIáNTAS DE
ORNATO, TRONCOS, CON UN
AREA DE 4 M2

PZA

TQIJ

9.00

TI EP]

$
2,663.19

36245 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VIGAS DE MADERA DE PINO CON
SECCIÓN DE 9X20X455 CM.

YPARA I

RESÁNES,
EMPOTRAMIENTO
P.U.O.T.

2.U
537.35

$45106 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CUBIERTA DE POUCARBONATO
DE 9 MM. DE ESPESOR SOBRE
ESTRUCTURA METALICA
INCLUYE MATERIAL DE SUJECION
Y RETIRO DE POLICARBONATO
EXISTENTE EN MAL ESTADO Y
ACARREO DE MATERIAL NO
UTILIZABLE

MUPA-BOTE BOTE MOD.BTUBECOOO4M
URBANI ECO 4M FABRICADO EN
ACERO AL CARBON, CON
PRETRAMIENTO DE FOSFATO DE
ZINC APUCACIóN EN CALIENTE,
PRIMER POLIESTER PINTURA
ELECTROSTATICA EN POLVO
POLIESTER HORNEADA
RECUBRIMIENTO DE
RECICI.ADOS DE POLIETTLENO Y
MADERA NATURAL CAPACIDAD

PZA 4.00
9,576.38

$

¡

PUBL9 MqGIC9

-.-

$

INCLUYE ESTUFADO,
TRATAMIENTO POR HUMEDAD,
APOLILLADO, BARNIZ OSCURO
ALKIDAL, CIMBRA, DEMOLICION

M2
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COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TI.ATLAUQUITEPEC, PUEBLA

202L-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL ]TIUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
COT{TRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
NO CON MTP R.33-FISM-DF 22-2L o30
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(;( ilII\{) DU Co{W¡tt]SOIts TAPA SUPERIOR ABATIBLE,
MEDIDAS; L500, H850, A500 mm

BANCA BCUBECOO1OM URBANI
1OM FABRICADO EN ACERO AL
CARBON, CON PRETRAMIENTO
DE FOSFATO DE ZINC
APLICACIÓN EÑ CALIENTE,
PRIMER POLIESTER PINTURA
ELECTROSTATICA EN POLVO
POUESTER HORNEADA
ASIENTOS DE RECICI.ADOS DE
POLIMLENO Y MADERA
NATURAL CAPACIDAD 4.5
ADULTOS, MEDIDAS: L18OO,
H430. A35O mm

PZA 4.00 $
9,756.58

$ 39,026.32MUPA.BAN

7.2ILU]TIIÍ{ACI
$ 10,646.90REG001-1 REGISTRO ELECTRICO DE 0.4,0 X

0.60 x 0.60 M (rNr) DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO EN T2 CM
JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO.ARENA 1:4 ACABADO
PULIDO, INCLUYE: MARCO Y
CoNTRAMARCO DE I tlz" X LlB"
CON TAPA DE CONCRETO DE 4.OO
CM. DE ESPESOR Y FONDO DE
GRAVA, ACAR,REOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA Y
DESPERDICIOS.

PZA 5.00

I

$
2,t29.38

$
50.84

$ 31,175.09TUBOPVCPES2s TUBO CONDUIT PVC TIPO
PESADO DE 25MM (1') DE
DIAMETRO, INCLUYE: SUM. DE
MATERIAL, ACARREOS,
COLOCACION, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

M 613.20,

M

( II ¿

52,00

II
5l $

49.83
$ 27,506.16

f.,,
CABLECUTHWS CABLE DE COBRE C/AISI.AM.

THW-LSTTHHW-LS 90oC, 60W
CAL. 8 AWG MCA. CONDUMEX O
SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE
MATERIAL, INSTALACION,
CONEXION, MANO OE OBRA Y
HERRAMIENTA.
CABLE DE COBRE C/AISI.AM.
THW-LS/IHHW-IS 90oC, 6OOV
CAL. 10 AWG MCA. CONDUMEX O
SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE
MATERIAL, INSTAUCION,
CONEXION, MANO DE OBRA Y
IIERRAMIENTA.

M 192.00 $
34.86

6,693.12$CABLECUTI{WlO

MENSRECEP SUMINISTRO Y COLOCACION DE
MESUI¡ PARA RECEPTACULO DE
FOTOCELDA; INCLUYE:
HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA 2.00 $
49.99

99.98$

FOTOCELDA T2O.22O V. PARA
1,500 W. INCLUYE BASE,
SUMINISTRO. ACARREOS,
MONTAJE, CONEXION, FUACION
Y ELEMENTOS DE RJACION,
PRUEBAS, HTA. Y M.DE O.

PZA 2.00

t

$
t77.LO

354.20$FOTOCELl20

ü) n'lvlr,.a-lunt¡unientotlatlauquitepec.gob.mx
PTJBLS MSGICS
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TLATLAUQUITEPEC

COHITÉ ilUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIOilADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBI-A

2l¡2t-2024
H. AYUNTAUTEI{TO DEL l{UilrclPro DE TLATLAUQUTTEPEC

GONTRATO DE OBRA PUBLICA ]TIUT{ICIPAL
- C¡OBIERNO DE CONTINUIDAD 202 l'2024 - No co MTP R33.FISM.DF 22-2L24

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA O
OB]ETO DE ESTE CONTRATO EL DXA 2

DE OCTUBRE DE 2022,
7 DE ¡UNIO DE 2O22,Y A CONCLUIR A MAS

CON UN PERIODO DE EJECUCTÓT.¡ OC TOO

D DE

u&)á, 2021-202t

10

I
I

EL DIA 05 DE CONFORMIDAD CON
oÍ¡rs NATURALES.

EL PROGRAMA DE I.A¡

I

CUARTA. . DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATANTE'SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIóN DE *EL CONTRATTSTA-, EL

INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABA]OS, MATERIA DE

CoNTRATO, ASÍ COMO EL DICTAMEN, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES

QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIóN.

QUTNTA. -ANTICIPO. - NO APLICA.

SEXTA. LOS
TRABAJOS,
(10o/o) DEL 2.51
(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO trlll DOS PESOS 51/1OO 14.N.) A FAVOR DE LA
TESORERÍA MUNICTPAL DEL H. AYUNTA]IIIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLATLAUQUITEPEC; CONCEDIDA POR l.A INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y
ACEPTABLE PARA "EL CONTRATANTE", Y SERA VIGENTE HASTA I-A FECHA DE

TERMINACIóN TOTAL DE LOS TRABAJOS. PARA SU CANCEI.ACIóN SE REQUIERE I-A

AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE- DIRIGIDA A I.A

TNSTITUCIÓru CruCNNGADA DE EXPEDIR LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

CONCLUIDA I-A OBRA, NO OBSTANTE, SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA"
QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS YVICIOS OCULTOS QUE RESULTEN
DE LA MISMA, GARANTIZANDO I-A REPARACIóN DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA FORMAL;
POR LO QUE'EL CONTRATTSTA" DEBERÁ CONSTITUTR FTANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TI-ATTAUQUITEPEC POR EL

EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO (10o/o) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBR,A

,u

t

0 Av. Reforma No. 47A Col. Ce¡ruo Tlatlauc¡uitepec Puebla.
L Teléfbno:01 (233) 3l 8 00 01

@ u"vw'.ayunf¿rnientotlatlauquitepec.gob.mx
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PZA 10.00 $
5,t22.L6

g «)Brslo2gp5orlEIEC036:Z' SUMINISTRO E INSTA¡.ACION DE
POSTE CONICO CIRCUIáR DE
5.OO MTS. DE ALTURA CAT. PCR.
5.0 MTS.

LUMFAROL LUMINARIO TIPO FAROL
COLONIAL CON MENSUI.A EN
FIERRO FOR'ADO PARA COLOCAR
EN PARED INCLUYE: FOCO Y
BAI.ASTRO DE VAPOR DE SODIO
100 w 220 lt27 v.

PZA 29.00 $
5,189.01

$1

8. LIITIPIEZA
LIMOO5 UMPIEZA GENERAL DURANTE Iá

OBRA INCLUYE ACARR.EOS DE
ESCOMBROS. ETC.

M2 913.25 $
8.61

7 .08$

Subtotal:
tVA: S 365,520.7d

Totals 2,650,025.09

PUmLg M4GICg



TLATLAUQUITEPEC
r C,oBIER}iO DE CONTINUIDAD 202I.M24.

coilrrÉ HUr{rcrpAL DE oBRA púslrcn y sERvrcros
RELACTONADOS DE TLATT-AUQUITEPEC, PUEBLA

202t-2024
H. AYUT{TA]IIIEilTO DEL ]TIUNICIPIO DE TI.ATIáUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ]TIUNICIPAL
No CON/ lrlTP/ R33-FISlti-DF/ 2 2-2124 I O3O

olnecclóN or
- oBRAS pÚSUCAS -

coil8Rl0 D[ coNTtrütDAo 2e2l.l0:¡

I

uane, @Aunbwy t¡adiáoner

EN EL CASO DE RESCISTÓIT¡ OTI CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REI
A "EL CONTRATANTE" EN EL PI.AZO Y TERMINO QUE SE SEÑALE EN EL COMUNI
RESCISIóN; SI NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTE ORDENAMIENTO, DE
PAGAR' EL CONTRATTSTA" GASTOS FINANCI EROS RESULTANTES.

SÉPrTUe. - FoRMA DE PAGo. _ ..EL coNTRATTSTA- AL MoMENTo DE

11 PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A *EL CONTRATANTE- FACTURA POR EL
PORCIENTO (100o/o) DEL IMPORTE DEL PRESENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO
TI.ATIáUQUITEPEC, CON REGTSTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MTP93O215QP7.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OB}ETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIóN DE ESTIMACIONES CON PERIODOS DE UN MES, LAS

QUE SERÁN PRESENTADAS POR *EL CONTRATISTA- A I..A RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN,
CONFORME AL CALENDARIO DE EROGACIONES MENSUALES, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES
LAS ESTIMACIONES
rNcoRPoRAnÁ¡,¡ n u
TRAMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE 'EL CONTRATANTE- APRUEBE LAS ESTIMACIONES, ÉSre mS e
AL TESORERO MUNICIPAL PARA EFECTOS DE PAGO, DE CON CON LOS TERMI

S, H DIRECCIÓNDE FINANCIAMIENTO ALU DIDO EN EL I
UN PI.AZO NO

NCISO 1

MAYOR
.1 DE t-AS
A QUINCEDE OBRAS CONTARA

Iá REVISIóN TÍST
RESPECTIVAS.

CA ADMINISTRATIVA Y AUTORI
PARA REALIZAR

DE I.AS ESTIMACIO

TIEN
MENTO

TL4TL4UQUIT€PgC

coN

DESPUÉS DE
PI-AZO NO
RECEPCIóN

MA
DE

D

\

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS. . I3S PARTES ACUERDAN Iá REVISIÓN Y AJUSTE DE
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN
AUMENTO O REDUCCIóN DE UN CINCO POR CIENTO (5olo) O MAS DE LOS COSTOS DE LOS
TRABA]OS A UN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCTÓTV OC LOS TRABAJOS SE ENCUENTRE EN TIEMPO CON
REHCIóN AL PROGRAMA PACTADO. EL AJUSTE DE LOS coSToS SE REALIznnÁ ¡ueoIANTE
I.A REVISIóN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.

NO SE OTORGARÁ NINGÚN TIPO DE ANTICIPO SoBRE LOS IMPoRTES RESULTANTES DE LoS
AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL
PRESENTE EJERCICIO.

NOVENA. - PAGOS EN EXCESO. . TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO
*EL CONTRATTSTA-, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES EN EXCESO,
MÁS LoS INTERESES coRRESPoNDIENTES DÍAS NATURALES

"q

t

9 Av. Refbrma No. 47A Col. Cenno
L Teléfbno: 01 (233) 3l 8 00 0l
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CO¡IIITÉ ilU]IICIPAL DE OBRA PÚBL¡CA Y SERVICIOS
RELACIOilADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

202L-2024
H. AYUNTAfIIIENTO DEL I.IUNICIPIO DE TLATI-AUQUfTEPEC

COilTRATO DE OBRA PUBTICA ¡TIUNICIPAL
N o COl{ / ltlTP/ R.:t3-FISlrl-DF/ 2 2-2L24 I O3O

TLATTAUQUITEPEC
. GOBIERNO DE CONTINUIDAD 202 I .2024 -

t2

uq, oosrürná^gsy t wdicianca

CONTRATISTA- DEBERÁ
EXCEDENTE, DESPERDICIO

NTE, E
PCIóN

CORRESPONDIE L PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALI
FECHA DE RECE DE LOS TRABAJOS.

A PARTIR DE LA RECLAMACIÓru OE DEVOLUCIÓI'¡ PON PARTE DE *EL CO
CONFORME A UNA TASA IGUAL A Iá ESTABLECIDA POR I-A LEY DE INGRESOS D
FEDERACIóN EN LOS CASOS DE PRóRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS
CARGOS SE CALCUI.ARÁN SOBRE IáS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
SE COMPUTARON POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL PAGO HASTA tA FECHA EN
DEVUELVAN EFECTIVAMENTE tAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE *EL

DECI]IIA. - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. - LOS MATERIA
EQUIPO DE INSTAI.ACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO'EL COilTR,ATANTE" SUMIN
A'EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A 1-A OBRA OBJETO
ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO 1.A CUSTODIA DE ESTA ULTIMA, QUIEN SE OBLIGA

olnEccróN os. OBRASPÚBLICAS -
COBIERIO Df CO\Tf \UIDAD

TODO

I
I

CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE tA
DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. "EL

CONSERVAR Y REINTEGRAR A'EL CONTRATANTE"
UTIUZABLE, REMANENTES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN

E

'll§,
DECIMO PRIMERA.. RECErcIÓT'¡ OT IOS TRABAJOS. - I.A RECEPCIóN DE LOS

TRABNOS QUE 
*EL

9 Av. Reforma No.47A Col. Cenu'o Tlatl
L Teléfbno:01 (233) 3l tt 00 0l

RÁ paevro Avrso DE TERMTNAcIóN DE
UNIQUE A'EL COIr¡TRATANTE" CONFORM

TL4TL4UQUITEP€C

YA SEA PARCIAL O TOTAL, SE REALIZA
CONTRATII§TA" COM

LOS
E

PREVISTO POR I.A LEY DE OBRA PÚALICA Y SERVICIOS REIACIONADOS CON Iá MISMA.

AL EFECTO SE LEVANTANÁ UN¡ ACTA DE

QUE SE DETALURÁN EL ALCANCE DE
ICEPCIÓN DE LOS
LOS FALTANTES

I

EJECUTADOS Y QUE DEBERÁN SER CORREGI POR EL CONTRATISTA Y LOS SALDOS
FINIQUITOS QUE SE TENGAN QUE HACER A I.A CONTRATISTA.

'EL CoNTRATTSTA- SERÁ EL úNIco RESPoNSABLE DE rA EJEcuctÓru oe Los rRABAJosl
Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADESI
COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIóN, SEGURIDAD Y USO DE
t¡ vÍA pÚguce, ASÍ coMo A LAS DISposIcIoNES ESTABLEcIDAs AL EFEcro poR *EL
CONTRATTSTA-. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERIUICIOS QUE RESULTEN
POR SU INOBSERVANCIA, SERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.

DECI]IIO SEGUNDA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - ..EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A I..A INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARÁ
CON SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO REIáTIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. " EL CONTRATANTE" SE RESERVAnÁ el DERECHO SE SU ACEPTACIóN, EL CUAL
PODRÁ EJ ERCER EN CUALQUIER TIEMPO. LO ANTERIOR DEBERÁ QU ASENTADO EN I-A
APERTURA DE ¡á BTTÁCORA DE OBRA.

,L

t

,, r.r"r1"\r'.a]'tllltanricntotlatlarxlrrite¡rc«'.g<>l>.utx

'bla.
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LA
MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDE SER I-A

LOS
Y

SE



COHTTÉ I{UNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TI-ATIAUQUTTEPEC, PUEBLA

202L-2024
H. AYUNTAI.IIENTO DEL ÍIIUiIICIPIO DE TIáTI.AUQUITEPEC

COilTRATO DE OBRA PUBLICA ]IIUNICIPAL
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EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR *EL COilTRATISTA" TEND
Iá OBLIGACIóN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y I.AS
rÉcrr¡tcns y DEBERÁ ESTAR FAcULTADo pARA DTRIGTR r-A EJEcucróN DE Los
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR I.AS ESTI
DE Iá OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE
CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIE
ESTE CONTRATO.

DECII,IO TERCERA. - REIáCIONES LABORALES. - "EL CONTRATIST
EMPRESARIO Y PATRÓT.¡ OTU PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS

A",

MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚruTCO RESPONSABLE DE I.AS OBLIGACIO
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y EN
RESPONDER EN
SU CONTRA
OBJETO DEL CONTRATO.

QUE
REALIZACIÓru OE TODOS Y CADA UNA DE I.AS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚAN A

Y

CONTRATANTE- O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA I.A
OTORGADA D LA MISMA.

IGUALMENTE
O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIóN EXPRESA Y
ESCRITO DE *EL COilTRATA}ITE- EN LOS TÉRMINOS DE I.A LEY DE OBRA PÚAUCR Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON tA MISMA DEL ESTADO. *EL CONTRATISTA" SERÁ EL
úrruco RESpoNSABLE DE r-A EJEcuctóru oe LAS oBRAS cuANDo ESTAS No sE HAvAN
REALIZADO CONFORME A LO ESTIPUI.ADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A IáS
ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE TIPO DE OBRA Y QUE POR ESCRITO 'EL
CONTRATANTE", ORDENARÁ SU REPARACIóN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁ POR
CUENTA DE *EL CONTRATISTA".
.EL CONTRATISTA- DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE 

*EL

CONTRATANTE-TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE I.A VÍN PÚEUCA.

*EL CONTRATISTA- SERÁ RESPONSABLE Y A SU CARGO DE LOS DAÑ Y PERIUICIOS QUE
CAUSE A *EL CONTRATANTE" O A TERCERAS CON MOTIVO DE I.A ólv oe us
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DECIMA CUARTA.. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - OEL

OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE U:NUCEN EN LOS TRABAJOS
DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLEN CON IáS NORMAS DE
ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 2.6 DE DECTARACIONES DE ESTE CONTRATO Y

RIESGO, DE LOS EFECTOS Y VIüOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y
QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A

CONTRATO,

COilTRATISTA" A NO

I
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OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO POR I.A INOBSERVANCIA DE LAS LEYES

APLICABLES. LOS RIESGOS Y CONSERVACIóN DE IáS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE

ENTREGA DERNITIVA A OEL CONTRATANTE". CUANDO APAREZCAN DES
VIqOS EN tA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECErcIóN DE I.A
POR *EL CONTRATANTE-. "EL CONTRATISTA- REPARARÁ O REPO

INMEDIATAMENTE Y POR SUS CUENTA DE LOS MISMOS.

DECII.IO QUINTA. - PENAS CONVENCTONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
*EL CONTRATANTE- TENDRÁ [A FACULTAD DE VERIFICAR, SI I.AS OBRAS OBJETO DE

CONTRATO SE ESTÁ E]ECUTANDO POR'EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON
I

PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA lá CUAL 'EL CONTRATANTE- COMPARARÁ
PERIÓDICAMENTE coNTRA EL PRoGRAMA DE AVANCE DE 1.A oBRA, SI DE LA CoMPARACIÓN
ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ
PROCEDERÁ A PENAUZAR CON EL UNO pOR CTENTO (1
IMPORTES POR CADA MES TRANSCURRIDO, DESDE
PROGRAMA HASTA I.A REVISIÓN.

REAUZARSE, " EL CONTRATAÍ{TE"
o/o) DE 1-A DIFERENCIA DE DICHOS
LA FECHA INCUMPLIMI

IND
..EL

EPENDIENTEMENTE DE I.A
CONTRATANTE- PODRÁ

BIEN I.A RECISIÓN DEL MISMO.

DECIMA SEXTA. . SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE-
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN CONTRATADA, EN
CUALQUIER MOMENTO, POR INTERÉS GENERAL,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LE

UNA VEZ QU SUSPENSIóN.

DECIMO DEL NTRATO. - II

CONTRATANTE- PODRÁ EN MOMENTO RESCINDIR ADMINTSTRATIVAME
ESTE CONTRATO POR CAUSAS GENERAL O CUANDO NO INICIE LOS TRABAJOS
O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE
r.A oBRA RECHAZADA, QUE NO CUMprá CON ráS ESPECTFICACTONES DE CONSTRUCCIÓN O
NORMAS DE CALIDAD; ASÍ COMO, CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE
CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. DEBIÉNDOSE LEVANTAR UN ACTO
DONDE SE ESCRIBAN LA FORMA y TÉRMINOS EN t-A QUE SE EJECUTÓ lá OBRA, AVANCES,
MATERIALES SUMINISTROS, ENTRE OTROS.

I.A CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE I.A LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMA Y DEMÁS DISPOSIqONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO
EL TNCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE I.AS OBLIGACIONES DE *EL CONTRATISTA" QUE
SE ESTIPUI.A EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCI N INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA *EL CONTRATANTE- ADEMÁS DE QUE SE PLIQUEN LAS PENAS

CUALQUIER
DE INTERÉS
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CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE HAGA
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECI]IIO OCTAVO. . NORMATIVIDAD APLICABLE. - LA PARTES SE OBLIGAN A SUJ
ESTRICTAMENTE, PARA Iá EJECUCTÓTTI OC tA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
Y CADA UNO DE LAS CI-AUSULAS QUE LO TNTEGRAN, ASÍ COMO A LOS rÉnmt

15 LTNEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE I.A LEY DE
pÚguca y sERvrcros RErácIoNADos coN r-A MrsMA DEL ESTADo y DEMÁs N

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECII,IO NOVENO. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. - NO APLICA

VE'ECIMOS. - JURISOICCTÓT.¡ Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTEGRACIóru V
AQUELLO QUE NO ESTÉ

A JURISDICCIÓN Y

TL4TL4UQUTT€P9C
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CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO
EXPRESADAMENTE ESTIPULADO, IáS PARTES SE SOMETEN
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE CORRESPONDAN;
TANTO, *EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDE
RAZÓN DE SU DOMICTLIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA COSA.

EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EL DIA 25 DE 
'UNIO 

OE 2022, EN EL MUN
TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBIá.
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